

# 银河期货有限公司上海白玉兰广场办公场地装修工程施工 招标文件补充说明

各投标单位：

我公司上海白玉兰广场办公场地装修工程发生了设计变更，由于时间原因，部分变更未在施工图及材料清单中体现，如前台区域玻璃隔断。若施工图或材料清单与工程量清单有不符的，以工程量清单为准（签证单）。

特此说明。

